

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงการ	ซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ 3 รายการ (275 ชิ้น)	แบบเลขที่	-
สถานที่	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ	เอกสารเลขที่	-
วันที่ประมาณราคา	4 ธันวาคม ๒๕๖๑	พื้นที่อาคาร	-
วันที่ปรับราคา	-	จำนวน (ชิ้น)	-

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง : ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0521.5/ว.27 ลว. 30 มีค. 55 Factor F งานอาคาร
เงื่อนไข : - เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% - เงินประกันผลงานหัก = 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	
1. รวมราคาวัสดุและแรงงาน		447,350.00	
2. ราคารวมค่าดำเนินการ + กำไร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.1700		523,399.50	
3. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา		0	
4. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา รวม vat 7%		0	
รวมเป็นเงิน (2) + (4)		523,399.50	
คิดเป็นเงินค่าซ่อมแซมปรับปรุงโดยประมาณ		523,400.00	
ราคาเฉลี่ย / ม. (บาท)			
ตัวหนังสือ	ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดรายการและราคากลาง

(ลงชื่อ) : ประธานกรรมการ
(นางสาวจันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางวรางคณา อุดมทรัพย์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประยูร ทองวัดทะเล)
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.1

รายละเอียดการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์

รายการที่ 1

ชนิด / จำนวน
ขนาด
การซ่อมแซมปรับปรุง

โต๊ะไม้ขาเหล็ก จำนวน 112 ตัว
กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.75 เมตร ยาว 0.90 เมตร
1. ขัดผิวหน้าโต๊ะ โป้ว แต่งให้เรียบร้อย แล้วปิดทับด้วยลามิเนต หนา 0.08 มิลลิเมตร
2. ซ่อมแซมลิ้นชัก ขอบโต๊ะ และทุกส่วนของโต๊ะที่ชำรุด ให้มีสภาพเหมือนของใหม่
3. ขาโต๊ะส่วนที่เป็นเหล็ก ให้ขัดล้างทำความสะอาดสีเก่าและส่วนที่เป็นสนิมออก แล้วรองพื้นด้วยสีกันสนิม จากนั้นทาทับด้วยสีที่ใช้สำหรับทาเหล็ก (ทำสีตามเดิม)

รายการที่ 2

ชนิด / จำนวน
ขนาด
การซ่อมแซมปรับปรุง

ตู้ไม้ใส่ผ้า จำนวน 135 ตู้
กว้าง 0.60 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร
1. ซ่อมแซม โป้ว แต่ง อุดรอยแตกกร้าว เปลี่ยนโครงไม้ กรุด้วยไม้อัดยาง หนา 4 มิลลิเมตร ในส่วนที่ชำรุด และขัดผิวหน้าทำความสะอาด
2. ปิดทับด้วยลามิเนต หนา 0.08 มิลลิเมตร ภายนอกตู้ทั้งหมด
3. ภายในตู้ให้ทำความสะอาด ขัดจนไม่มีเสี้ยน แล้วทำสีใหม่โดยใช้สีรองพื้น/แล็กเกอร์ ก่อนทาทับด้วยสีสำหรับทาไม้
4. เปลี่ยนบานพับ กุญแจ มือจับ

รายการที่ 3

ชนิด / จำนวน
ขนาด
การซ่อมแซมปรับปรุง

ชั้นไม้กันห้อง จำนวน 28 ชั้น
กว้าง 0.30 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 2.00 เมตร
1. ทำชั้นไม้ใหม่ หนา 15 มิลลิเมตร ปิดทับด้วย PVC หนา 0.05 มิลลิเมตร
2. โครงส่วนที่เป็นเหล็ก ให้ขัดล้างทำความสะอาดสีเก่าและส่วนที่เป็นสนิมออก แล้วรองพื้นด้วยสีกันสนิม จากนั้นทาทับด้วยสีสำหรับทาเหล็ก (ทำสีตามเดิม)

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

1. บานพับ กุญแจ และมือจับ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามแบบ มอก.
2. แผ่นพีวีซี แผ่นพลาสติกลามิเนต ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามแบบ มอก.
3. กาวสำหรับติดแผ่นพีวีซี และแผ่นลามิเนต ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามแบบ มอก.
4. สีรองพื้นกันสนิม และสีเคลือบเงา (สีน้ำมัน) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามแบบ มอก. ตามประเภทการใช้งานแต่ละชนิด

หมายเหตุ

1. โต๊ะ ตู้ ที่ไม่มีลิ้นชัก ให้ผู้รับจ้างทำลิ้นชักใหม่ให้มีลักษณะเหมือนของเดิม
2. ชั้นส่วนของครุภัณฑ์ที่ชำรุด ผุพัง ให้เปลี่ยน และทำให้มีสภาพเหมือนของใหม่
3. ตู้ไม้ใส่ผ้า 1 ตู้ ใช้บานพับ 6 ตัว (บานพับแบบซ่อนหรือฝังเดียว) ขนาดเท่าของเดิม
4. บานพับ กุญแจ มือจับ แผ่นพีวีซี และแผ่นลามิเนต ผู้ว่าจ้างเป็นคนเลือกแบบ

กำหนดวงงาน - งบการเงิน ระยะเวลาในการซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์
และระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

รายการซ่อมแซมปรับปรุง

ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (275 ชิ้น)

- | | | | |
|--------------------|-------|-----|------|
| 1. โต๊ะไม้ขาเหล็ก | จำนวน | 112 | ตัว |
| 2. ตู้ไม้ใส่ผ้า | จำนวน | 135 | ตู้ |
| 3. ชั้นไม้กั้นห้อง | จำนวน | 28 | ชั้น |

สถานที่เก็บครุภัณฑ์

อาคารหอพักนักศึกษา 4 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ราคาซ่อมแซมปรับปรุง

100%

ระยะเวลาดำเนินการ

90 วัน (90 วัน)

วงงาน - งบการเงิน

2 งบ (สองงบ)

งวดที่ 1

จำนวนเงิน 40% ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1. ซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ตามรายละเอียดการจ้างแล้วเสร็จ 40% ของครุภัณฑ์ทั้งหมด
2. ขนย้ายครุภัณฑ์ที่ซ่อมแซมปรับปรุงเสร็จมาส่งมอบให้วิทยาลัย และกรรมการ ได้ตรวจรับเรียบร้อย
3. กำหนดเวลาดำเนินการ 40 วัน
4. ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในวันที่.....

งวดที่ 2

จำนวนเงิน 60% ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1. ซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ตามรายละเอียดการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
2. ขนย้ายครุภัณฑ์ที่ซ่อมแซมปรับปรุงเสร็จมาส่งมอบให้วิทยาลัย และกรรมการ ได้ตรวจรับเรียบร้อย
3. กำหนดเวลาดำเนินการ 50 วัน
4. ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในวันที่.....


เอกสารประกอบสัญญา

- | | | | |
|---|-------|---|------|
| 1. แบบสรุปผลการกำหนดราคากลาง | จำนวน | 2 | แผ่น |
| 2. รายละเอียดการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ | จำนวน | 2 | แผ่น |
| 3. วงงาน - งบการเงิน และระยะเวลาดำเนินการ | จำนวน | 1 | แผ่น |
| 4. แบบรายการครุภัณฑ์ | จำนวน | 3 | แผ่น |
| 5. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี) | จำนวน | | แผ่น |

หมายเหตุ

1. กำหนดยื่นราคา จำนวน 90 วัน
2. กำหนดส่งมอบของ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
3. ระยะเวลาประกัน จำนวน 1 ปี ภายหลังจากการส่งมอบและกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อย


รายการที่ 1 โตะไม้ขาเหล็ก จำนวน 112 ตัว



ชุดโต๊ะไม้ ขาเหล็กพร้อม
แฉวยค้ำขาตามสเปค

รวมแฉวยค้ำขา 400 โตะ และสว่าน
สำหรับขันหมอนของใหม่ และหัวสว่าน

ขาโต๊ะ ชุด ขาเหล็กพร้อม
แฉวยค้ำขาตามสเปค



- จุดที่เจาะรูตามแบบที่สลัก
- เบลูม/รูที่ไม่เจาะรู
- กรูควายไม่คยง
- ไม้ทาบตามโครงไม้ (ยกเว้นตามหลัง)
- ตามสีและแบบที่สลัก

รายการที่ 2 จำนวน 135 ชิ้น

